

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002875	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第123号 大江中学校コンピュータ室エアコン改修工事		
工事場所	福知山市 大江町波美 地内		
工事期間	自 平成26年12月24日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大江中学校コンピュータ室エアコン改修工事一式 天井カセット型エアコン取替 1式 10kW×2台 他付帯工事 1式  予定価格：2,340千円（税抜） 最低制限価格：2,030千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	2,290,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	2,280,000					-
3	久世電気工業株式会社	2,055,000					-
4	株式会社グリーンテック	2,043,000					落札
5	タキノデンキ株式会社	2,250,000					-
6	株式会社能見土建	2,330,000					-
7	富士電機工事	2,070,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社グリーンテック		
	住所	京都府福知山市岩井		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,206,440 円	最高予定価格(税込み)	2,527,200 円	
		最低制限価格(税込み)	2,192,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			