

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003043	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第74号 公園施設設置工事		
工事場所	福知山市大江町佛性寺他地内		
工事期間	自 平成26年12月17日 ~ 至 平成27年 3月27日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月16日 8時45分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要：縁台設置工N=1基、解説板設置工N=2基、標柱設置工N=基1、指導標設置工N=1基		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	杉本工業	2,665,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第74号 公園施設設置工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,878,200 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、1回目入札が応札者が1者となったため不調となり、工期を延長し2回目入札を行うも応札者が1者となり不調となった。1回目・2回目ともに唯一応札した杉本工業と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			