

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002716	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第60号 三段池樋門他水位計設置工事		
工事場所	福知山市 猪崎他 地内		
工事期間	自 平成26年12月16日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：水位計（内水・外水）N=6箇所 予定価格：14,031千円(税抜)最低制限価格：11,961千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	12,270,000					-
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	久世電気工業株式会社	12,120,000					落札
5	有限会社四方電工						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	日吉電機株式会社	12,349,000					-
8	福知山電気株式会社	13,000,000					-
9	北陵興業株式会社	13,800,000					-
10	株式会社ホリテック	13,610,000					-

都整第60号 三段池樋門他水位計設置工事

契約の相手	名 称	久世電気工業株式会社		
	住 所	福知山市字牧 1 3 4 0 - 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,089,600 円	最高予定価格 (税込み)	15,153,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,917,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			