

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002736	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第79号 竹の下揚水機更新工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成26年12月11日 ~ 至 平成27年 3月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 水中ポンプ更新 N = 1台 操作盤更新 N = 1面 予定価格：3,230千円(税抜)最低制限価格：2,749千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社足立鉄工所	3,000,000					-
2	株式会社石丸浄水センター	2,750,000					落札
3	加藤建設株式会社	2,782,000					-
4	株式会社衣川鉄工所	2,900,000					-
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	日吉電機株式会社	3,157,000					-
7	山喜エンジニアリング株式会社	2,830,000					-
8							
9							
10							

農管第79号 竹の下揚水機更新工事

契約の相手	名 称	株式会社石丸浄水センター		
	住 所	福知山市三和町千束 6 3 9 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,970,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,488,400 円
			最低制限価格 (税込み)	2,968,920 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のB・C等級に登録された者と、市内本社・本店の全者（7者）を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			