

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	6-294	業種区分	建設工事
業 種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第4号 堀浄水場 次亜生成装置電極更新工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和6年6月27日 ～ 至 令和7年1月22日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和6年6月24日 13時30分 上下水道部 1 0 1 会議室	落札方法	価格競争
概要	次亜生成装置電解槽電極更新 N=一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社日本管財環境サービス	16,000,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第4号 堀浄水場 次亜生成装置電極更新工事

契約の相手	名 称	株式会社日本管財環境サービス
	住 所	大阪府大阪市中央区淡路町三丁目 6 番 3 号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,600,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、堀浄水場内の次亜生成装置の一部を更新するものであり、既存の次亜生成装置は、日本カーリット株式会社の製品である。製造業者製品のメンテナンス業者である、株式会社日本管財環境サービスでなければ工事及び次亜生成装置の運転設定ができないため、本業者の 1 者見積とします。	

第 1 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			