

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002478	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第78号 小谷線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町井田 地内		
工事期間	自 平成26年11月 5日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：自由勾配側溝 L=17.8m L型側溝 L=24.0m As舗装工 L=93.2m ² 予定価格：2,612千円（税抜） 最低制限価格：2,234千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	有限会社石田創建						辞退
3	株式会社衣川製材所						辞退
4	公正産業株式会社	2,610,000					落札 くじにより決定
5	株式会社西本						辞退
6	株式会社前田産業						辞退
7	株式会社森田建設	2,610,000					-
8	夜久野土木企業組合						辞退
9							
10							

土木第78号 小谷線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,818,800 円	最高予定価格 (税込み)	2,820,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,412,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	187,920 円	変更契約日	平成27年1月5日
	変更工期	～		
	変更理由	・地元との再調整の結果、市所有地における今後の維持管理等を勘案した上で、砕石舗装工からAs舗装工へ変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			