

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002491	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第101号 日新中学校法面災害復旧工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成26年10月31日 ~ 至 平成27年 1月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月30日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	コンクリートブロック積工 38m ² 予定価格：2,345千円（税抜） 最低制限価格：2,006千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,014,000					落札
2	株式会社国栄建工	2,300,000					-
3	有限会社高石建設	2,018,000					-
4	田淵建設株式会社	2,040,000					-
5	月御工業	2,015,000					-
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備	2,030,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社キョウギ建設		
	住所	福知山市字土28-7		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,175,120 円	最高予定価格(税込み)	2,532,600 円	
		最低制限価格(税込み)	2,166,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			