

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002320	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第54号 市営住宅南佳屋野団地A棟給水設備改善工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成26年10月28日 ~ 至 平成27年 1月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年10月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南佳屋野団地A棟（全24戸）の給水設備の改善工事  予定価格：8,507千円（税抜）最低制限価格：7,452千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社高見組	8,470,000					-
5	大栄工業株式会社						辞退
6	株式会社富士興業	8,500,000					-
7	有限会社藤本工業	7,700,000					落札
8	北陵興業株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備						辞退
10	株式会社若松電業社						辞退

建築第54号 市営住宅南佳屋野団地A棟給水設備改善工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業		
	住 所	福知山市字京 1 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,316,000 円		最高予定価格 (税込み)	9,187,560 円
			最低制限価格 (税込み)	8,048,160 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			