

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002245	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第66号 上六人部地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 堀越他地内		
工事期間	自 平成26年10月 1日 ~ 至 平成27年 2月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 9月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：舗装工 L=857.6m A=2530.0m2 予定価格：9,310千円（税抜）最低制限価格：8,053千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	8,850,000					-
2	岩田建設株式会社	8,750,000					-
3	上田土建株式会社	8,133,000					-
4	北山建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	共立工業株式会社	8,100,000					-
6	有限会社コン・スタイル	9,123,000					-
7	株式会社西部建設	9,000,000					-
8	大永産業株式会社	8,115,000					-
9	株式会社BLUE WORLD	8,840,000					-
10	三和建设工業株式会社	8,094,000					落札

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,741,520 円	最高予定価格 (税込み)	10,054,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,697,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・A等級に登録された者から12者を選定した。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			