

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002029	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第54号 天津小学校体育館防水改修工事		
工事場所	福知山市 勅使 地内		
工事期間	自 平成26年 8月27日 ~ 至 平成26年11月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	天津小学校体育館防水改修工事一式 北面窓周り、方立コーキング打替 庇・2F腰壁部防水型複層塗材・塗膜防水改修 屋根一部アクリルゴム系塗膜防水 予定価格：3,430千円（税抜） 最低制限価格：3,040千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	3,200,000					-
3	株式会社猪野工務店	3,052,000					落札
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社	3,430,000					-
6	世紀建設株式会社						辞退
7	東家建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社猪野工務店		
	住所	福知山市字大呂704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,296,160 円	最高予定価格(税込み)	3,704,400 円	
		最低制限価格(税込み)	3,283,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			