

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001978	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第50号 菱屋堀線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成26年 8月25日 ~ 至 平成26年11月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 8月22日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 工事内容 ブラインドフェンス L=40m 予定価格：2,368千円（税抜）、最低制限価格：2,014千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						失格（内訳明細書不備）
2	株式会社芦田産業	2,026,000					-
3	岩田建設株式会社	2,060,000					-
4	広成建設						辞退
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	株式会社竜城工務店	2,025,000					-
8	株式会社富士興業	2,018,000					落札
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田 5 2 3 - 1 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 179, 440 円	最高予定価格 (税込み)	2, 557, 440 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 175, 120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」の B・C 等級に登録された者から 8 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			