

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001697	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第43号 地域ふるさと農道道路改良工事（第2工区）		
工事場所	福知山市今安地内		
工事期間	自 平成26年 7月14日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 7月 9日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      農道整備工事L=571.3m                      土工N=1式、法面工A=1,380m<sup>2</sup>、水路工L=295.7m、舗装工A=3,409m<sup>2</sup>、路面排水工L=529.6m</p> <p>予定価格：60,990千円（税抜）最低制限価格：53,790千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	53,915,000					-
2	株式会社芦田産業	53,263,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社門野組	53,800,000					落札
5	岸下建設株式会社	54,322,000					-
6	株式会社衣川組	53,919,000					-
7	河守工業株式会社	60,980,000					-
8	三丹開発株式会社	53,885,000					-
9	世紀建設株式会社	53,977,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	53,878,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	瀬戸内建設工業株式会社	54,093,000					-
12	創生建設株式会社	53,972,000					-
13	大立工業株式会社	54,800,000					-
14	株式会社高尾組	53,989,000					-
15	株式会社高見組	53,698,000					失格(最低制限価格未)
16	株式会社達川組	53,928,000					-
17	中小路建設株式会社	53,960,000					-
18	西田工業株式会社	53,740,000					失格(最低制限価格未)
19	株式会社能見土建	53,900,000					-
20	株式会社富士興業						辞退
21	前田工業株式会社	53,728,000					失格(最低制限価格未)
22	松崎建設株式会社	53,895,000					-
23	三和建設工業株式会社	53,348,000					失格(最低制限価格未)
24	株式会社ヨネダ	53,880,000					-
25	渡辺建設株式会社	54,222,000					-

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	58,104,000 円	最高予定価格(税込み)	65,869,200 円	
		最低制限価格(税込み)	58,093,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。(3)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木工事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。(4)建設業法の基準を満たす監理技術者当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			