

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001592	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第2号 林道馬船線外1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町高杉外 地内		
工事期間	自 平成26年 6月30日 ~ 至 平成26年10月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月25日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 2路線2箇所 復旧延長L=122.5m 土工 1式 擁壁工 鋼製L型擁壁工L=11.0m、ブロック積工A=27.7m ² 排水施設工 U型側溝(横断溝)L=2.0m、既設U型側溝撤去設置L=84.0m 仮設工 1式 予定価格：3,143千円(税抜)最低制限価格：2,689千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター	2,760,000					-
2	上田土建株式会社	2,725,000					-
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社柴田建設	2,723,000					-
5	大永産業株式会社	2,713,000					落札
6	株式会社細見工業	3,143,000					-
7	三浦建設						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	大永産業株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原中841-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,930,040 円	最高予定価格(税込み)	3,394,440 円	
		最低制限価格(税込み)	2,904,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			