

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001615	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第16号 夜久野学園空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 夜久野町高内 地内		
工事期間	自 平成26年 6月27日 ~ 至 平成26年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 6月24日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野学園空調設備設置工事一式 校舎棟 2階：普通教室 5室 3階：普通教室 2室 （1方向ツイン天井カセット形パッケージエアコン 7組） 予定価格：15,810千円（税抜） 最低制限価格：13,828千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	13,900,000					落札
2	株式会社飯尾設備	15,177,000					-
3	岸下建設株式会社						辞退
4	株式会社衣川組	15,090,000					-
5	株式会社高尾組	15,810,000					-
6	大立工業株式会社	15,810,000					-
7	株式会社西本						辞退
8	松崎建設株式会社						辞退
9	株式会社丸協						辞退
10	渡辺建設株式会社	15,800,000					-

契約の相手	名称	株式会社赤井土木		
	住所	福知山市字立原8-4		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,012,000 円	最高予定価格(税込み)	17,074,800 円	
		最低制限価格(税込み)	14,934,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			