

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	6-997	業種区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第30号 多保市土師線側溝改良工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 長田段ほか 地内		
工事期間	自 令和6年10月1日 ～ 至 令和7年2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和6年9月26日 9時30分	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=10箇所 附帯工 N=一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	大栄工業株式会社	5,200,000	4,700,000				決定
2							—
3		【一者随意契約理由】 本工事は、道路河川課発注の「多保市土師線側溝改良工事」に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。 当工事の施工箇所である道路の管理者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策について一体的な管理を必要とするため、道路河川課発注の道路改良工事の受注者である大栄工業株式会社と一者見積による随意契約を行う。					—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—