

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000005137	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第127号 城子古地奥線土砂撤去（その2）工事		
工事場所	福知山市 大江町南三 地内		
工事期間	自 平成28年 3月18日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月18日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L = 30.0m 堆積土砂撤去 V=1040m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	創生建設株式会社	3,100,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

土木第127号 城子古地奥線土砂撤去（その2）工事

契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守小字宮川 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 348, 000 円	最高予定価格 (税込み)		
		最低制限価格 (税込み)		
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約</p> <p>平成26年に崩落し経過観察となっていた法面が、平成28年3月15日の早朝、更に崩落し通行不能となった。</p> <p>近隣住民の生活に支障が生じている状態を解消するため、近隣に事務所があり施工可能な業者を選定し早急に工事着手するものである。</p>			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			