

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000005030	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第124号 交通安全施設設置（その3）工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成28年 3月18日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月17日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：区画線工実線外側線L=750m、区画線工入口ブロックタイプN=3箇所、区画線工 十字マークN=15箇所、区画線工T字マークN=11箇所  予定価格：2,749千円（税抜） 最低制限価格：2,277千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,280,000					落札
2	足立建機株式会社	2,274,000					失格（最低制限価格未
3	岩田建設株式会社	2,325,000					-
4	株式会社門野組	2,300,000					-
5	株式会社西部建設	2,290,000					-
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	太陽工業株式会社						辞退
8	株式会社ヨネダ						辞退
9							
10							

土木第124号 交通安全施設設置（その3）工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀（高畑）782番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,462,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,968,920 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,459,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			