

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004631	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第119号 篠尾6号線（下川橋上部工）橋梁災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上篠尾二区 地内		
工事期間	自 平成28年 3月 8日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 3月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 コンクリート橋上部工 N=1式 道路土工 N=1式 擁壁工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 予定価格：12,603千円（税抜） 最低制限価格：10,679千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	10,727,000					-
2	株式会社今井工務店						辞退
3	加藤建設株式会社	10,806,000					-
4	株式会社北山組	11,900,000					-
5	三丹開発株式会社	11,300,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社	10,707,000					落札
7	株式会社高見組						辞退
8	有限会社田中組						辞退
9	大栄工業株式会社	12,531,000					-
10	西田工業株式会社						辞退



土木第119号 篠尾6号線（下川橋上部工）橋梁災害復旧工事

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田386番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,563,560 円	最高予定価格 (税込み)	13,611,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,533,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			