

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004584	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第138号 南陵中学校特別教室棟ガス管更新工事		
工事場所	福知山市 南岡町 地内		
工事期間	自 平成28年 2月17日 ~ 至 平成28年 3月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月16日 13時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校特別教室棟ガス管更新工事一式 特別教室棟 理科教室 ・ 及び家庭科教室ガス管更新 既存：ガス管プラグ止 新設：ガス管新設 [PE・ELP管] 上記に伴う敷設部既存仕上材の撤去及び復旧		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	福知山都市ガス株式会社	2,400,000	2,250,000				決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教総第138号 南陵中学校特別教室棟ガス管更新工事

契約の相手	名 称	福知山都市ガス株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部6番地の8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,430,000 円	予定価格 (税込)	-	
		最低制限価格 (税込)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、市有施設でガス管を更新する工事である。ガス事業法及び一般ガス供給約款により工事の施工については、ガス事業者に特定されるため、ガス供給事業者である福知山都市ガス株式会社の1者見積りによる随意契約とする。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			