

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004456	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第48号 童子荘トイレ改修工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成28年 2月17日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	童子荘（鉄筋コンクリート造 平屋建） 便所和便器から洋便器への改修他工事一式  予定価格：2,500千円（税抜） 最低制限価格：2,200千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川製材所						辞退
2	有限会社コン・スタイル	2,480,000					-
3	株式会社シービル						辞退
4	株式会社ジオ・ワークス	2,230,000					-
5	株式会社高尾組						辞退
6	大京産業株式会社	2,438,000					-
7	有限会社ヒカワ	2,225,000					落札
8	北陵興業株式会社						辞退
9							
10							

大支第48号 童子荘トイレ改修工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 403, 000 円	最高予定価格 (税込み)	2, 700, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 376, 000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			