

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004540	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第178号 多保市山田川浚渫工事		
工事場所	福知山市 多保市 地内		
工事期間	自 平成28年 2月18日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=732m (1工区~9工区) 河川浚渫 V=340m ³		
	予定価格：4,321千円（税抜） 最低制限価格：3,605千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,649,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	4,050,000					-
3	北山建設株式会社						辞退
4	共立工業株式会社	4,321,000					-
5	有限会社グリーン工業	3,632,000					-
6	有限会社柴田建設	3,699,000					-
7	大永産業株式会社	4,200,000					-
8	株式会社テクノ創建	3,650,000					-
9	株式会社トミタ						辞退
10	株式会社BLUE WORLD						辞退

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,921,480 円	最高予定価格 (税込み)	4,666,680 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,893,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			