

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004538	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第32号 土師宮町公会堂改修工事		
工事場所	福知山市 土師宮町 地内		
工事期間	自 平成28年 2月16日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 屋根全面葺き替え 一式 軒樋、豎樋全て取替え 一式 雨水樹及び雨水排水新設 一式 庭木撤去 一式 予定価格：4,510千円（税抜） 最低制限価格：3,999千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	4,284,000					-
2	有限会社さわ辰工務店						辞退
3	世紀建設株式会社						辞退
4	株式会社達川組						辞退
5	田淵建設株式会社						辞退
6	大栄工業株式会社	3,936,000					失格（最低制限価格未
7	森下建設株式会社	4,100,000					落札
8	有限会社油利工務店						辞退
9							
10							

まち第32号 土師宮町公会堂改修工事

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 428, 000 円	最高予定価格 (税込み)	4, 870, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 318, 920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			