

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004397	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第53号 平和墓地施設改修工事		
工事場所	福知山市 南小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成28年 2月10日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月 9日 10時45分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：プレキャストU型側溝 48m、石柵改修 48m、ビーム改修工事 1式 予定価格：2,642千円（税抜） 最低制限価格：2,200千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう						辞退
2	広成建設	2,272,000					落札
3	株式会社国栄建工	2,580,000					-
4	株式会社シービル	2,375,000					-
5	杉本工業						辞退
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	広成建設		
	住 所	福知山市字堀 1 7 6 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 453, 760 円		最高予定価格 (税込み)	2, 853, 360 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 376, 000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数の調整他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			