

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004302	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第62号 こぶし荘ボイラー改修工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	自 平成28年 2月10日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 2月 5日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ボイラー改修 N=1式（真空式温水ヒーター349kW N=1台、 その他関連機器・配管 N=1式） 予定価格：2,780千円（税抜） 最低制限価格：2,414千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大谷設備	2,370,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社大一設備						辞退
3	畿北コンサル	2,428,000					落札
4	高岡管工						辞退
5	株式会社西本	2,641,000					-
6	有限会社ヒカワ	2,432,000					-
7	ホソミデンキ	2,777,000					-
8	株式会社ライフライン	2,432,000					-
9							
10							

農管第62号 こぶし荘ボイラー改修工事

契約の相手	名 称	畿北コンサル		
	住 所	福知山市字堀 2 2 5 2 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,622,240 円	予定価格 (税込)	3,002,400 円	
		最低制限価格 (税込)	2,607,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「管」のB・C等級に登録された市内業者（本社・本店）から、指名回数の調整により8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			