

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004439	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第70号 農匠の郷やくの泉源揚湯ポンプ他取替工事		
工事場所	福知山市 夜久野町小倉 地内		
工事期間	自 平成28年 1月29日 ~ 至 平成28年 3月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月26日 16時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：揚湯ポンプ 1基 水位計取替 1基 電磁流量計取替 1基		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	日本地下水開発株式会社	3,830,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

夜支第70号 農匠の郷やくの泉源揚湯ポンプ他取替工事

契約の相手	名 称	日本地下水開発株式会社		
	住 所	山形県山形市大字松原 7 7 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 136, 400 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	当該温泉井戸の揚湯ポンプは地下264mに設置されており、揚湯ポンプ、水位計の引揚げ及び据付等特殊な作業であり、専門技術を必要とする。また、ほかの特殊設備との連動設定もあることから、ほかの会社では対応できないため、当設備の設置業者である、上記の業者と随意契約をする。			
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			