

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004349	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	保険第38号 北部保健福祉センター壁面改修工事		
工事場所	福知山市 大江町河守 地内		
工事期間	自 平成28年 1月29日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	北部保健福祉センター内、管理事務室・介護展示スペース等壁面貼替工事 （上記改修に伴うコンセント取替他電気設備工事とも） 予定価格：3,780千円（税抜） 最低制限価格：3,364千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	3,780,000					-
2	城谷建設株式会社						辞退
3	世紀建設株式会社						辞退
4	日産工業株式会社						辞退
5	東家建設株式会社	3,470,000					落札
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	福知山木材株式会社	3,626,000					-
8	株式会社道下工務店						辞退
9	森下建設株式会社						辞退
10							

保険第38号 北部保健福祉センター壁面改修工事

契約の相手	名 称	東家建設株式会社		
	住 所	福知山市字長尾128番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,747,600 円	最高予定価格 (税込み)	4,082,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,633,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			