

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004277	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第168号 京町線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 内記一丁目ほか 地内		
工事期間	自 平成28年 1月29日 ~ 至 平成28年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=174m 土工N=1式、側溝工（円形水路300型）L=213m、側溝工（L型側溝）L=90m、 縁石工L=229 m 予定価格：14,503千円（税抜） 最低制限価格：12,252千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	12,295,000					-
2	株式会社今井工務店	14,500,000					-
3	加藤建設株式会社	12,297,000					-
4	株式会社北山組	12,320,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	12,327,000					-
6	株式会社高見組	14,500,000					-
7	有限会社田中組	12,288,000					-
8	大栄工業株式会社	12,269,000					-
9	西田工業株式会社	13,770,000					-
10	福井土木株式会社	12,278,000					-

土木第168号 京町線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業		
	住 所	福知山市字京 1 9 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,240,800 円	最高予定価格 (税込み)	15,663,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,232,160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			