

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第28号 西本町・内記・駅前町遠隔操作機能追加工事		
工事場所	福知山市 西本町 他 地内		
工事期間	自 平成28年1月19日 ～ 至 平成28年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年1月12日 9時30分 上下水道部201会議室	落札方法	価格競争
概要	西本町貯留施設現場操作盤機能追加 N=1式 内記貯留施設現場操作盤機能追加 N=1式 駅前町貯留施設現場操作盤機能追加 N=1式 監視制御システム機能追加 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	3,500,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第28号 西本町・内記・駅前町遠隔操作機能追加工事

契約の相手	名 称	井上株式会社
	住 所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,780,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、既設貯留槽遠方監視制御設備に機能追加及び改造を行うもので、既設システムは上記業者により設計・製作・設置された機器であり、構造・規格・性能・機能設計条件等の既設機器固有の専門知識や施工上の経験・知識を有している。また、システムを構成するソフトウェアは、上記業者独自ののものであり、追加及び改造は他社では不可能であるため、上記業者の1者見積とする。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			