

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004191	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第55号 奥榎原地区災害復旧(その4)工事		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成28年 1月15日 ~ 至 平成28年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 1月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 奥榎原67：1工区、盛土工V=85m ³ 、法面工A=55m ² 2工区、盛土工V=13m ³ 、法面工A=6m ² 奥榎原542：1工区、コンクリート水路UF200L=21.0m、法面工A=11m ² 2工区、コンクリート水路UF200L=25.3m、法面工A=22m ² 、会所柵N=1基 奥榎原544：1工区、コンクリート水路UF200L=10.2m 2工区、コンクリート水路BF450L=120.0m、土砂撤去V=252m ³		
	予定価格：5,159千円（税抜） 最低制限価格：4,406千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社かんとーす						辞退
2	株式会社シービル	4,443,000					落札
3	新誠興業						辞退
4	曾根電工株式会社						辞退
5	東家建設株式会社	5,150,000					-
6	株式会社福知山さく泉	4,370,000					失格（最低制限価格未
7	福知山ハウジング株式会社						辞退
8	フジタ建設株式会社	4,952,000					-
9	株式会社森田建設	4,470,000					-
10							

農管第55号 奥榎原地区災害復旧(その4)工事

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,798,440 円	予定価格 (税込)	5,571,720 円	
		最低制限価格 (税込)	4,758,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			