

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004245	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第110号 北部簡易水道 天座一区減圧弁更新工事		
工事場所	福知山市 天座一区 地内		
工事期間	自 平成28年1月12日 ～ 至 平成28年2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年1月6日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	減圧弁工 減圧弁φ100 N=1基  <b>最高予定価格 2,543 千円（税抜） 最低制限価格 2,153 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社飯尾設備	2,178,000					落札
3	公正産業株式会社						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	杉本工業	2,179,000					—
6	大永産業株式会社	2,500,000					—
7	株式会社能見土建						辞退
8	松崎建設株式会社						辞退
9							—
10							—

簡水工第110号 北部簡易水道 天座一区減圧弁更新工事

契約の相手	名 称	株式会社飯尾設備
	住 所	福知山市夜久野町直見2187

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,352,240 円	最高予定価格(税込)	2,746,440 円
		最低制限価格(税込)	2,325,240 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者から、地域性、社会貢献性を考慮し、8者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			