

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003951	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第41号 くりのみ園移転改築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 昭和新町 地内		
工事期間	自 平成27年12月24日 ~ 至 平成28年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年12月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 くりのみ園移転改築工事に伴う電気設備工事一式 構造：木造平屋建て 建築面積：797.220m <sup>2</sup> 延床面積：747.050m <sup>2</sup>		
	予定価格：38,300千円（税抜） 最低制限価格：33,388千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栗原工業株式会社福知山営業所	33,482,000					落札
2	株式会社福多電気商会福知山営業所	36,385,000					-
3	福知山電気株式会社	33,354,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社堀通信	33,270,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社若松電業社	33,386,000					失格（最低制限価格未
6							
7							
8							
9							
10							

子育第41号 くりのみ園移転改築工事に伴う電気設備工事

契約の相手	名 称	栗原工業株式会社福知山営業所		
	住 所	福知山市字堀小字今宮 2 2 5 2 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	36,160,560 円	最高予定価格 (税込み)	41,364,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	36,059,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成27年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店、支社・支店又は営業所を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成28年9月13日
	変更工期	～		
	変更理由	光害防止対策を行うため、外灯の台数、仕様変更、また、時間設定の可能な点滅方式へ変更を行い、分電盤内へソーラータイマーを組み込む仕様変更を行う。外壁に引込点のスペースの確保、補強が可能となり、引込柱が給水、排水配管が密集する地点であったことを考慮し、外壁への直引込とする。消防検査の指摘事項から、感知器の台数変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			