

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003962	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第67号 大正放課後児童クラブトイレ改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成27年12月 1日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	旧大正幼稚園 1 階便所における内装及び衛生器具等全面改修工事一式		
	予定価格：7,370千円（税抜） 最低制限価格：6,480千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建						辞退
2	岩田建設株式会社	6,527,000					落札
3	有限会社カネヤ工務店	6,560,000					-
4	有限会社コン・スタイル	7,370,000					-
5	株式会社達川組						辞退
6	日産工業株式会社	6,596,000					-
7	有限会社ヒカワ	6,538,000					-
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10	株式会社丸協						辞退

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,049,160 円		予定価格 (税込)	7,959,600 円
			最低制限価格 (税込)	6,998,400 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A・B・C 等級に登録された者 10 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			