

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003949	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第23号 福知山終末処理場 汚泥処理施設計装設備更新工事		
工事場所	福知山市 上荒河 地内		
工事期間	自 平成27年12月3日 ～ 至 平成28年3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年11月26日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	電磁流量計他計装機器更新 N=11台		
	最高予定価格 22,228 千円（税抜） 最低制限価格 18,957 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	19,500,000					—
2	北近畿電気システム株式会社						辞退
3	有限会社四方電工						辞退
4	タキノデンキ株式会社	18,983,000					—
5	株式会社能見土建						辞退
6	日吉電機株式会社	18,970,000					落札
7	福知山電気株式会社	18,946,000					失格（最低制限価格未滿）
8	北陵興業株式会社						辞退
9	株式会社堀通信	18,920,000					失格（最低制限価格未滿）
10	株式会社若松電業社	18,986,000					—

下水工第23号 福知山終末処理場 汚泥処理施設計装設備更新工事

契約の相手	名 称	日吉電機株式会社
	住 所	福知山市字堀1971番地の2

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,487,600 円	最高予定価格(税込)	24,006,240 円
		最低制限価格(税込)	20,473,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から、10者を選択した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			