

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003857	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第31号 市営住宅南佳屋野団地B棟給水設備改善工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成27年11月 2日 ~ 至 平成28年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年10月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 屋外給水設備改修工事 一式 宅内給水管更新工事 一式 その他付帯工事 一式 予定価格：10,280千円（税抜） 最低制限価格：8,845千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	北山建設株式会社						辞退
3	畿北冷熱株式会社						辞退
4	株式会社くさか						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	8,998,000					-
6	大永産業株式会社						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	日吉電機株式会社						辞退
9	有限会社ベストリビング						辞退
10	株式会社油利総合設備	8,774,000					失格（最低制限価格未

建築第31号 市営住宅南佳屋野団地B棟給水設備改善工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社		
	住 所	福知山市字堀小字下高田 2 3 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,693,000 円	最高予定価格 (税込み)	11,102,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,552,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			