

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	6-1080	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第512号 堺線道路新設改良工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和6年10月22日 ～ 至 令和7年2月25日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和6年10月21日 9時30分	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=5箇所 附帯工 N=一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社	1,500,000	1,450,000	1,350,000			決定
2							—
3		【一者随意契約理由】 本工事は、道路河川課発注の「堺線道路新設改良工事」に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。 当工事の施工箇所である道路の管理者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策について一体的な管理を必要とするため、道路河川課発注の道路改良工事の受注者である加藤建設株式会社と一者見積による随意契約を行う。					—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—