

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	6-1492	業種区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第37号 福知山停車場奥榎原線舗装改良工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 西羽合 地内		
工事期間	自 令和7年1月6日 ～ 至 令和7年3月14日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和6年12月25日 9時30分	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=9箇所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	4,000,000	3,800,000				決定
2							—
3		【一者随意契約理由】 本工事は、道路河川課発注の「福知山停車場奥榎原線舗装改良工事」に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。 当工事の施工箇所である道路の管理者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策について一体的な管理を必要とするため、道路河川課発注の舗装改良工事の受注者であるヒガシ・エンタープライズと一者見積による随意契約を行う。					—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—