

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003545	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第18号 雀部公園長寿命化対策工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成27年 8月25日 ~ 至 平成27年10月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 8月24日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 ブランコ撤去工 N=2基 ブランコ設置工 N=1基 境界柵設置工 N=1基 予定価格：2,589千円（税抜） 最低制限価格：2,170千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社						辞退
2	有限会社グリーン工業						辞退
3	セイリョウ建設株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	2,214,000					落札
6	株式会社西日本エスエスシー	2,302,000					-
7	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備）
8							
9							
10							

都計第18号 雀部公園長寿命化対策工事

契約の相手	名 称	株式会社大永産業		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 391, 120 円	最高予定価格 (税込み)	2, 796, 120 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 343, 600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			