

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003408	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第15号 岡ノ三児童施設災害復旧工事		
工事場所	福知山市 岡ノ三町 地内		
工事期間	自 平成27年 8月 3日 ~ 至 平成27年11月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月29日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 災害復旧工事一式（水害による内装改修・機械設備・電気設備工事） 床貼替、壁浸水部貼替、衛生器具、空調機取替他 予定価格：11,700千円（税抜） 最低制限価格：10,317千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	11,190,000					-
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社広大工業						辞退
4	有限会社コン・スタイル	10,338,000					落札
5	三建ビルド有限公司						辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社	10,600,000					-
7	株式会社達川組						辞退
8	大栄工業株式会社						辞退
9	福井土木株式会社	10,380,000					-
10	株式会社細見組	10,400,000					-

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,165,040 円	最高予定価格 (税込み)	12,636,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,142,360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			