

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003375	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第25号 小牧地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 小牧 地内		
工事期間	自 平成27年 7月30日 ~ 至 平成27年12月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 小牧110：フトン管工(2段積)L=16.0m フトン管工(4段積)L=5.0m 予定価格：3,339千円（税抜） 最低制限価格2,806千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店						辞退
2	株式会社シービル	3,090,000					-
3	新誠興業						辞退
4	日産工業株式会社						辞退
5	株式会社福知山さく泉	2,840,000					落札
6	フジタ建設株式会社	2,870,000					-
7	株式会社森田建設	3,137,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社福知山さく泉		
	住 所	福知山市字拝師 1 8 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,067,200 円	予定価格 (税込)	3,606,120 円	
		最低制限価格 (税込)	3,030,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			