

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003283	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第3号 土師宮町公会堂災害復旧工事		
工事場所	福知山市 土師宮町 地内		
工事期間	自 平成27年 7月16日 ~ 至 平成27年10月23日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 7月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	内装及び設備機器等改修工事 一式 予定価格：3,010千円（税抜） 最低制限価格：2,670千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	有限会社大下工務店	2,905,000					-
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	有限会社さわ辰工務店						辞退
5	三建ビルド有限公司						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ	2,678,000					落札
9							
10							

まち第3号 土師宮町公会堂災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 892, 240 円	最高予定価格 (税込み)	3, 250, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 883, 600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			