

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002969	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第24号 福知山消防署東分署ホース乾燥塔新設工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成27年 6月26日 ~ 至 平成27年11月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】</p> <p>ホース乾燥塔（電動式 20本掛け1基）新設工事 一式</p> <p>既設訓練塔（H=17.2m）解体工事 一式</p> <p>新設・解体に伴う電気設備工事 一式</p> <p>予定価格：14,210千円（税抜） 最低制限価格：12,590千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社柏原工務店	12,600,000					落札 (くじにより決定)
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	田淵建設株式会社						辞退
5	株式会社トミタ	13,480,000					-
6	橋本工業株式会社						辞退
7	広瀬産業株式会社						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	12,614,000					-
9	ミツワ建設	12,600,000					-
10	有限会社油利工務店						辞退

消本第24号 福知山消防署東分署ホース乾燥塔新設工事

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,608,000 円	最高予定価格 (税込み)	15,346,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,597,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			