

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000156	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第9号 川北荒木線（川北橋）右岸仮設道路撤去工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 令和 3年 5月19日 ～ 至 令和 3年11月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 5月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 仮橋撤去工 上部工 N=1式、仮橋撤去工 下部工 N=1式、仮橋撤去工 基礎工 N=1式、アスファルト舗装工 A=83m2、盛土撤去工 V=5,900m3、ブロック積 A=39m2 予定価格：3 1, 6 9 3 千円（税抜） 最低制限価格：2 7, 6 9 8 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	27,803,000					—
2	株式会社アシダ組	27,710,000					落札
3	株式会社芦田産業	27,836,000					—
4	株式会社いとう	27,780,000					—
5	岩田建設株式会社	27,722,000					—
6	株式会社梅田組	27,736,000					—
7	加藤建設株式会社	27,712,000					—
8	岸下建設株式会社	27,696,000					失格(最低制限価格未満)
9	株式会社衣川組	27,731,000					—
10	グリーンテック合同会社	27,842,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	公正産業株式会社	27,831,000					—
12	河守工業株式会社	27,723,000					—
13	三丹開発株式会社	27,730,000					—
14	世紀建設株式会社	27,723,000					—
15	セイリョウ建設株式会社	27,722,000					—
16	創生建設株式会社	31,690,000					—
17	株式会社高尾組	27,831,000					—
18	株式会社竜城工務店	27,828,000					—
19	大栄工業株式会社	27,639,000					失格(最低制限価格未滿)
20	大永産業株式会社	27,728,000					—
21	大立工業株式会社	27,825,000					—
22	株式会社テクノ創建	27,782,000					—
23	中小路建設株式会社	27,738,000					—
24	株式会社能見土建	27,731,000					—
25	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	27,722,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

道河第9号 川北荒木線（川北橋）右岸仮設道路撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組		
	住 所	福知山市厚中町 2 1 9 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,481,000 円		最高予定価格 (税込み)	34,862,300 円
			最低制限価格 (税込み)	30,467,800 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			