

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002791	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第97号 伯耆丸公園災害復旧付帯工事		
工事場所	福知山市岡ノ二町地内		
工事期間	自 平成27年 6月 5日 ~ 至 平成27年 8月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 6月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      伯耆丸公園災害復旧に伴う被災建物解体工事 1式                      上記工事に伴う隣接建物外壁改修工事 1式</p> <p>予定価格：3,080千円（税抜） 最低制限価格：2,693千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	3,080,000					-
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	三建ビルド有限公司	3,060,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	有限会社ヒカワ	3,080,000					-
7	福井土木株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	3,000,000					-
9	株式会社細見組	2,900,000					落札
10							

都計第97号 伯耆丸公園災害復旧付帯工事

契約の相手	名 称	株式会社細見組		
	住 所	福知山市字内記5番地の25		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,132,000 円	最高予定価格 (税込み)	3,326,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,908,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			