

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000488	業務区分	建設工事
業 種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	子政第26号 菟原児童館エアコン改修工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下二 地内		
工事期間	自 令和 3年 8月 2日 ～ 至 令和 3年11月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 7月28日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	既設ビル用マルチエアコン 12,500kcal/h の取替 1式 室内機 4台		
	予定価格：2 , 7 4 0 千円(税抜) 最低制限価格：2 , 4 2 8 千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター	-----		-----		-----	辞退
2	北山建設株式会社	-----		-----		-----	辞退
3	畿北冷熱株式会社	2,418,000					失格(最低制限価格未満)
4	大永産業株式会社	2,428,000					落札
5	日吉電機株式会社	2,438,000					—
6	有限会社ベストリビング	2,430,000					—
7	両丹管工事株式会社	2,600,000					—
8		-----					
9		-----					
10		-----					

契約の相手	名 称	大永産業株式会社					
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 670, 800 円		最高予定価格 (税込み)	3, 014, 000 円			
			最低制限価格 (税込み)	2, 670, 800 円			
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)						
	参加させなかった者、その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						