

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000489	業務区分	建設工事
業 種	タイル・れんが・ブロック	詳細業種	
工事番号及び工事名	市民第3号 福知山市斎場火葬炉設備改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 令和 3年 8月26日 ～ 至 令和 4年 2月21日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 8月23日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：火葬炉耐火材改修、炉内台車改修、集塵機設備改修、火葬炉照明設備改修ほか工事 一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社宮本工業所	7,800,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

市民第3号 福知山市斎場火葬炉設備改修 工事

契約の相手	名 称	株式会社 宮本工業所		
	住 所	富山市奥田新町12番3号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,580,000 円		最高予定価格 (税込み)	—
			最低制限価格 (税込み)	—
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本火葬炉は燃焼方式が特許取得されていることや制御機器・電気計装設備等の部品およびプログラムが独自の製品仕様になっており、他の業者での改修工事の施工ができない。 よって、本火葬炉の製造・設置会社である株式会社 宮本工業所との一者随意契約とする。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			