指名及び入札状況閲覧簿(決定)

案件番号	000000536	業務区分	建設工事			
業種	建築一式	詳細業種				
工事番号及び工事名	都交第22号 三段池公園総合体育館外壁タイル改修工事					
工事場所	福知山市 猪崎 地内					
工事期間	自 令和 3年 9月 3日 ~ 至 令和 3年12月28日					
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約			
入札・見積日	令和 3年 8月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争			
概要	工事内容 三段池公園総合体育館外壁タイルのひび割れ、浮き、欠損部補修 一部欠落防止処理工法 151m2 タイル伸縮目地、建具廻りシール打替え 一式 予定価格:12,910千円(税抜) 最低制限価格:11,441千円(税抜)				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社くさか						辞退
3	有限会社さわ辰工務店	11, 552, 000					_
4	世紀建設株式会社						辞退
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	田渕建設株式会社						辞退
7	福井土木株式会社						辞退
8	株式会社冨士興業						辞退
9	森下建設株式会社	11, 488, 000					落札
10	吉村工業株式会社						辞退

都交第22号 三段池公園総合体育館外壁タイル改修工事

即又另227 二权他公区		1						
 契約の相手	名 称 森下建設株式会社							
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	住 所	住 所 福知山市字猪崎1402番地の32						
契約金額 (消費税及び地方消	12	636, 800	円	最高予定価格 (税込み)	14, 201, 000 円			
費税を含む)	12,			最低制限価格(税込み)	12, 585, 100 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)							
	参加させな かった者、 その理由							
(指名競争入札の場合)	1164444477	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		燃火「抽炊 →	>			
指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。							
(随意契約の場合)								
相手方の選定理由								
	変更額			変更契約日				
	変更工期			\sim				
第1回変更契約	変更理由							
				T T				
	変更額			変更契約日				
	変更工期			~				
第2回変更契約	変更理由							
	変更額			変更契約日				
	変更工期	~						
第3回変更契約	変更理由							
	変更額			変更契約日				
 第4回変更契約	変更工期			~				
	変更理由							