

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000706	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第67号 西谷川浚渫工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月17日 ～ 至 令和 4年 2月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 掘削工 V=270m3 土砂等運搬 V=270m3 予定価格：2,470千円（税抜） 最低制限価格：2,186千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	熊谷建設	2,179,000					失格(最低制限価格未満)
2	桑原建設株式会社	2,194,000					落札
3	世紀建設株式会社						辞退
4	中丹住工株式会社	2,183,000					失格(最低制限価格未満)
5	森下建設株式会社	2,442,000					—
6	吉村工業株式会社						辞退
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社					
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 413, 400 円		最高予定価格 (税込み)	2, 717, 000 円			
			最低制限価格 (税込み)	2, 404, 600 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)						
	参加させな かった者、 その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から6者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						