指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000901	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第19号 市営住宅東堀団地外壁改修ほか工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 令和 3年10月19日 ～ 至 令和 4年 2月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ・外壁改修、屋根改修、とい改修工事一式 予定価格：20,340千円(税抜) 最低制限価格：18,178千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	18,164,000					失格(最低制限価格未滿)
2	岩田建設株式会社	20,300,000					—
3	株式会社畿北スキル	18,102,000					失格(最低制限価格未滿)
4	有限会社コン・スタイル	18,205,000					落札
5	世紀建設株式会社						辞退
6	有限会社ヒカワ						辞退
7	株式会社細見組						辞退
8	森下建設株式会社	18,138,000					失格(最低制限価格未滿)
9	吉村工業株式会社						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,025,500 円		最高予定価格 (税込み)	22,374,000 円
			最低制限価格 (税込み)	19,995,800 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			