

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000854	業務区分	建設工事
業 種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第75号 河守救急排水ポンプ施設整備（その8）工事		
工事場所	福知山市 大江町新町 地内		
工事期間	自 令和 3年10月19日 ～ 至 令和 4年 6月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月14日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ポンプ配管700A L=81m、ポンプ配管500A L=24m、一次スクリーン N=3基 予定価格：１０４，４７６千円(税抜) 最低制限価格：９２，７６７千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社高見組	92,902,000					落札
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	102, 192, 200 円		最高予定価格 (税込み)	114, 923, 600 円
			最低制限価格 (税込み)	102, 043, 700 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			