

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                              |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 000000858                                                                                    | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式                                                                                         | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 道河第120号 堺線道路新設改良工事                                                                           |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 私市 地内                                                                                   |      |      |
| 工事期間      | 自 令和 3年10月21日 ~ 至 令和 4年 3月15日                                                                |      |      |
| 入札方法      | 条件付一般競争入札                                                                                    | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和 3年10月18日 11時0分 電子入札                                                                       | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>土工 N=1式 排水構造物工 L=425m アスファルト舗装工 A=1470㎡<br><br>予定価格：30,278千円(税抜) 最低制限価格：26,655千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 株式会社赤井土木    | 26,677,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 株式会社芦田産業    | 26,684,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 3  | 株式会社いとう     | 26,671,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 4  | 岩田建設株式会社    | 26,677,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 5  | 株式会社梅田組     | 26,680,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 6  | 株式会社門野組     | 26,683,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 7  | 岸下建設株式会社    | 26,666,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 8  | 桑原建設株式会社    | 26,672,000              |                         |                         |                         |                         | —            |
| 9  | グリーンテック合同会社 | 26,652,000              |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 10 | 公正産業株式会社    | 26,686,000              |                         |                         |                         |                         | —            |

指名及び入札状況閲覧簿

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 11 | 河守工業株式会社    | 26,675,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 12 | 三丹開発株式会社    | 26,663,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 13 | 世紀建設株式会社    | 26,672,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 14 | 株式会社西部建設    | 26,677,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 15 | セイリョウ建設株式会社 | 26,658,000              |                         |                         |                         |                         | 落札 |
| 16 | 創生建設株式会社    | 26,675,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 17 | 株式会社高尾組     | 26,680,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 18 | 株式会社高見組     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退 |
| 19 | 株式会社竜城工務店   | 26,678,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 20 | 大栄工業株式会社    | 26,683,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 21 | 大永産業株式会社    | 26,679,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 22 | 大立工業株式会社    | 26,688,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 23 | 株式会社テクノ創建   | 26,672,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 24 | 中小路建設株式会社   | 26,675,000              |                         |                         |                         |                         | —  |
| 25 | 株式会社能見土建    | 26,679,000              |                         |                         |                         |                         | —  |



|                         |                  |                                                                                                                                            |              |  |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 契約の相手                   | 名 称              | セイリョウ建設株式会社                                                                                                                                |              |  |
|                         | 住 所              | 福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8                                                                                                                       |              |  |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 29,323,800 円     | 最高予定価格<br>(税込み)                                                                                                                            | 33,305,800 円 |  |
|                         |                  | 最低制限価格<br>(税込み)                                                                                                                            | 29,320,500 円 |  |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格<br>(入札参加条件) | (1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。<br>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 |              |  |
|                         | 参加させなかった者、その理由   | なし                                                                                                                                         |              |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |                  |                                                                                                                                            |              |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                  |                                                                                                                                            |              |  |
| 第1回変更契約                 | 変更額              |                                                                                                                                            | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期             | ～                                                                                                                                          |              |  |
|                         | 変更理由             |                                                                                                                                            |              |  |
| 第2回変更契約                 | 変更額              |                                                                                                                                            | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期             | ～                                                                                                                                          |              |  |
|                         | 変更理由             |                                                                                                                                            |              |  |
| 第3回変更契約                 | 変更額              |                                                                                                                                            | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期             | ～                                                                                                                                          |              |  |
|                         | 変更理由             |                                                                                                                                            |              |  |
| 第4回変更契約                 | 変更額              |                                                                                                                                            | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期             | ～                                                                                                                                          |              |  |
|                         | 変更理由             |                                                                                                                                            |              |  |